YTONG

Bausatzhaus

Abb. enthalt Sonderausstattung

Mit dem Bungalow BGL 114 erhalten Sie einen Bausatz zur Errichtung des geschlossenen
glasdichten Rohbaus. Verbunden mit der Planung wird der Bungalow BGL 114 den aktuellen
bautechnischen Anforderungen sowie der Energieeinsparverordnung gerecht.

Mit dem Baustoff Ytong Porenbeton erstellen Sie ein einschaliges Mauerwerk, das keine
zusatzliche Dammung zur Erflllung der gesetzlichen Normen bendtigt.

Selberbauen mit dem Ytong Bausatzhaus heift, dass Sie mit fachlicher Unterstitzung die
gelieferten Materialien in Eigenleistung verarbeiten. Das speziell auf den Selberbau
abgestimmte Bausystem bietet Ihnen Verarbeitungssicherheit und Sie erstellen ein massives
Einfamilienhaus in bewahrter Ytong Bausatzhaus Qualitat.

Diese Baubeschreibung enthalt den Leistungsumfang fir ein Ytong Bausatzhaus. Die
enthaltenen Abbildungen und Angaben sind nicht Vertragsbestandteil, sondern dienen als
Anregung. Terrassen, Garagen, Kamine und alle sonstigen Darstellungen gehdéren nur dann
zur Vertragsleistung, wenn sie vertraglich vereinbart sind.

Fir das Bauantragsverfahren beschaffen Sie als Bauherr die bendétigten behérdlichen
Unterlagen und tragen gegebenenfalls die anfallenden Gebuhren.

Voraussetzung fur eine sichere Fundamentierung und deren statische Berechnung ist ein

tragfahiger Baugrund. Zur Feststellung der geologischen Verhaltnisse des Bauplatzes stellen
Sie auf eigene Kosten ein geeignetes Baugrundgutachten bereit.
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Hausdaten

Bruttogrundflache ohne Vordacher: 177,84 m?
Dachneigung 22°
Hausabmessung: 16,20 m x 16,45 m

Erdgeschoss:

Nutzflache nach DIN 277: 145,59 m?
Wohnflache nach WoFIV03: 113,72 m?
(Rohbau)

Rohbaugeschosshdhe: 3,025 m
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1. Ingenieurleistungen

1.1 Baugenehmigungsplanung

Erstellung der erforderlichen Unterlagen zum Bauantrag fir das Haus.
Die Unterlagen werden dem/den Bauherren zur Unterschrift vorgelegt und Gbergeben
und von dem/den Bauherren bei den zustandigen Baubehdrden eingereicht.

1.2 Bauausfiihrungsplanung

Auf Grundlage lhrer Plane zum Bauantrag werden die im Rahmen des
Auftragsumfanges erforderlichen Planzeichnungen als Ausfuhrungsplane im Mafl3stab
1:50 erstellt.

Die Ausfuihrungsplanung umfasst des Weiteren selbstbaugerechte Detailzeichnungen
und Einbauanleitungen.

1.3 Statische Berechnung

Erstellen einer prifbaren statischen Berechnung, ausgerichtet auf das Ytong
Bausystem und die geologischen Verhaltnisse des Bauplatzes.

1.4 Warmeschutznachweis

Erstellung des Warmeschutznachweises entsprechend der zurzeit glltigen
Energieeinsparverordnung.

(Zur Erstellung des Wérmeschutznachweises gibt der Bauherr die erforderlichen
technischen Angaben bzgl. der Haustechnik wie z.B. Heizungsanlage,
FuBbodenheizung etc vor.)

1.5 Schallschutznachweis

Sofern zum Bauantrag erforderlich, wird der nétige Schallschutznachweis erstellt.
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2. Bauleitung

Bauleitung fur die im Leistungsumfang von Ytong Bausatzhaus enthaltenen Gewerke.

3. Die Bauunterweisung

Die baubegleitenden MaRnahmen werden jeweils durch die aktuell glltigen

Landesbauordnungen der Bundeslander geregelt.
Es erfolgt eine ausfuhrliche Einweisung der Bauherren betreffs des Bauablaufs sowie
in die Verarbeitung der gelieferten Baustoffe und Bauteile in den Geschéftsraumen
des Ytong Bausatzhaus Partners. Unterweisungen auf der Baustelle erfolgen in
enger Abstimmung und terminlicher Koordinierung mit den Bauherren.
Mit Baubeginn setzt der Ytong Bausatzhaus Partner einen Baustelleninstrukteur
(Vorfuhrmeister) fur die individuelle Baustellenbetreuung ein. Die
Baustelleninstrukteure verfiigen Uber eine fundierte Berufsausbildung und
Praxiserfahrung. Sie haben sich auf die Betreuung von Selbstbauern spezialisiert und
werden regelmafig fortgebildet. Sie legen fur und mit Ihnen, den Bauherren, die erste
Reihe der Mauersteine an. Anschlie3end weisen sie Sie in die nachsten Schritte ein.
Der Baustelleninstrukteur tGberprift die Qualitat Ihrer Arbeit als Selbstbauer.

4. Die Werkzeuge

Mit der ersten Lieferung erhalt der Bauherr einen umfangreichen Werkzeugsatz in

Profiqualitat, der die fir die Verarbeitung von Ytong Planblockmauerwerk

notwendigen Werkzeuge und Hilfsmittel enthalt:
Auftragskellen fir Ytong Dunnbettmértel fur die vertraglich vereinbarten
Wandstéarken
Gummihammer
Quirl
Dosensenker
Schleifbretter
Wasserwaage pl
Bauhelme j = l ;
Widia-Handsage é : LE
Sagewinkel

Alle weiteren Werkzeuge sind bauseitig zu stellen. -B

Nach Vereinbarung stellt der Ytong Bausatzhaus Partner v ’
fur die Erstellung des Rohbaus gegen Kaution eine Y J
elektrische Bandsage (230V) fur die Dauer der %
Rohbauerstellung, max. 3 Monate, kostenfrei zur SIS
Verfligung. 8 ,@ L.
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5. Der Rohbau

5.1 AuBenwande

Fir die AuBRenwande werden Ytong Porenbetonsteine als Plansteine mit Nut- und
Federsystem und Grifftaschen gemaf Ausflihrungsplanung geliefert.

Ytong Planblock W PPW 2 - 0,35 mit Lambda-Wert = 0,09 W/(mK) 36,5 cm dick ist
Mindeststandard. Dieser Ytong Stein sorgt fur die erforderlichen Warmedammwerte
im Bereich der massiven Wandbaustoffe.
Einschalig gebaut, ohne aufwandige
Zusatzmalinahmen zur Warmedammung!
Die Lieferung beinhaltet den zugehdrigen
Dunnbettmortel als Sackware nach
Herstellerrichtlinie sowie alle It. Statik
erforderlichen Ytong Stlrze, Sturzschalen,
Stahltrager zur Uberdeckung der
Rohbaudéffnungen fir Fenster, Fenstertiiren
und der Hauseingangstur.

5.2 Die Innenwande

Far die tragenden Innenwande werden Ytong Porenbetonsteine als Plansteine mit
Nut- und Federsystem sowie Grifftaschen gemag Ausflihrungsplanung geliefert:
Ytong Planblock W PPW 4 - 0,50 24 cm dick

Far die nichttragenden Innenwande werden Ytong Porenbetonsteine als Plansteine
gemal Ausflihrungsplanung geliefert: Ytong Planblock W PPW 4 - 0,55 11,5 cm dick
Die Lieferung beinhaltet den zugehdrigen Dinnbettmoértel als Sackware sowie alle It.
Statik erforderlichen Ytong Stiirze bzw. Ytong Sturzschalen zur Uberdeckung der
Rohbauéffnungen.

Beim Anlegen der ersten Steinreihe steht Ihnen der Baustelleninstrukteur zur Seite und gibt
hilfreiche Hinweise fir den weiteren Bauablauf.

In der Lieferung enthalten sind auch: Mauermdrtel MG Ill zum Anlegen der ersten
Mauerwerksschichten und waagerechte Sperrungen, die zum Schutz vor aufsteigender
Bodenfeuchtigkeit nach DIN-Vorschrift unter das Mauerwerk eingelegt werden muiissen
(Bitumensperrbahnen oder mineralische Abdichtung fiir Auf3en- und Innenwande)

Stand: Jan.2021 6
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5.3 Die Geschossdecke

Die Decke Uber dem Erdgeschoss wird als massive Elementdecke geliefert. Die
Deckenelemente bestehen aus einzelnen Ytong Deckenplatten in laut Statik erforderlicher
Dicke.

Die Anlieferung und die Verlegung der Deckenelemente
erfolgt in folgendem Liefer- und Leistungsumfang:
Liefern und Entladen der Ytong Deckenplatten
Liefern und Entladen der erforderlichen Fugen- und
Ringankerbewehrung sowie Stahlwechsel nach Mal},
vorgefertigt in den vorgesehenen MalRen und Biegeformen
Das komplette Material zum Ausbetonieren der Deckenrander / Deckenfugen
(Stahlbewehrung, Beton) ist in unserem Lieferumfang enthalten.
Liefern der Ytong Deckenabstellsteine zur Abmauerung des Deckenrandes mit
bereits aufgebrachter, zusatzlicher Warmedammung
Stellung des Mobildrehkrans zur Verlegung der Deckenplatten (35 T Krahn)

Erstellung des erforderlichen Verlegeplanes fir die Deckenplatten
Das Auflegen der Ytong Deckenplatten erfolgt unter Anleitung und Mitwirkung eines
Ytong Baustelleninstrukteurs

Zur Entladung und Verlegung der Deckenplatten sind bauseitig drei Personen als Helfer
bereitzustellen.

6. Zimmermannsdachstuhl

Das Ytong Bausatzhaus erhalt einen Zimmermannsdachstuhl nach statischen
Erfordernissen. Das Bauholz entspricht den Guteschutzbestimmungen der DIN.
Der Dachstuhl wird nach statischen Erfordernissen dimensioniert

Der Dachstuhl besteht aus Konstruktionsvollholz KVH

Die Sparrenkdpfe sind gehobelt und nicht profiliert

Die Sichtschalung wird mitgeliefert (Sichtschalung Nadelholz Nut+Feder 19 mm,
farbliche Gestaltung bei Bedarf bauseits)

Die Dachform und Dachneigung des Daches entspricht der Hausplanung: Walmdach
mit 22°

Die Dachulberstande betragen umlaufend 50 cm (gemessen bis AuRenkante Sparren)
Der Dachstuhl und inkl. 2 Stk. Holzstiitzen wird geliefert und gerichtet

Stand: Jan.2021 7
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7. Dach
7.1 Dacheindeckung

Lieferung des Dacheindeckungspaketes mit den Dachsteinen wahlweise Tegalit oder
Frankfurter Pfanne in Protegon-Qualitat

Fabrikat: Braas

Der Hersteller gewahrt 30 Jahre Garantie auf die Dachsteine!

Tegalit in Granit Frankfurter Pfanne in klassisch Rot

Zur Farbauswahl stehen Klassisch-Rot oder Granit
Die Sondersteine werden entsprechend der jeweils gewahlten Dachform passend
zum Eindeckungssystem geliefert:

Die Sondersteine werden entsprechend der jeweils gewahlten Dachform passend zum
Eindeckungssystem geliefert:

7.2

First/Gratziegel mit Firstklammer und Firstlattenhalter

Metaroll/Figaroll

5 Stk. Gratanfangstein

3 Stk. Walmkappen

Flachenstein als 7% Steine fur die Eindeckung im Versatz (nur bei Tegalit)
Erforderliche Sturmklammern

2 Stuck Sanilufter mit Durchgangspfanne DN 100, Wetterkappe

1 Dachausstiegsfenster LUMINEX KLASSIK PLUS flir den nichtausgebauten
Dachraum

Je nach Bauort und Héhenlage kénnen ggf. auch Sturmklammern zur Befestigung der Dachsteine
notwendig werden. Diese kbnnen von uns gegen Mehrpreis bezogen werden.

Dachzubehor

Das Dacheindeckungspaket beinhaltet ebenfalls die Lieferung folgender Zubehdrmaterialien:

diffusionsoffene Unterspannbahn

Konterlattung / Dachlattung

Traufbohlen

Ortgangbrett gehobelt

Luftungsband/Vogelschutzgitter 80 mm fir die Traufen
Nagel blank 34/80 mm und 25/60 mm

2 Standsteine mit Blgel und Sicherheitsrost fur Schornsteinfeger

Stand: Jan.2021 8
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7.3 Dachentwésserung

Lieferung der fur die Dachentwasserung notwendigen Rinnen und Fallrohre aus Titan-
Zink, 6-teilig, inkl. Zubehor, bis zum Anschluss an die Entwasserungspunkte im Erdreich
(Standrohre):
Rinne, Rinneneinhangstutzen, Rinnenbéden
Rinnenhalter, Rinneisenstifte verzinkt
Fallrohrbogen, Fallrohre, Fallrohrschellen

8. Der Schornstein

Der Ytong Bausatzhaus Schornstein ist fir einen Kamin oder Kachelofen
entsprechend den Vorschriften dimensioniert. Er besteht aus einem
Handmontagesystem und wird ab Bodenplatte geliefert. Der Schornstein der
Firma PLEWA, ist einzligig und hat einen integrierten Thermoluftzug fir die
raumluftunabhangige Betriebsweise.

Hinweis: Je nach Ofentyp und Anforderung des Schornsteinfegers kénnen
Auflagen erforderlich werden, die durch den Bauherrn zu erbringen sind z.B.
Zwangs-Schaltungen fiir Dunstabzugshauben oder Unterdruckwéchter fiir
Liftungsanlagen

Lieferung der Kaminformsteine Typ MKE 18 x 18 mit Abdeckplatte,
Schornsteinkopfbewehrung, Reinigungsoffnung, Feuerstattenanschluss
90°, Kondensatsammelbehalter, Schornsteinkopfhalterung inklusive
Befestigungsmaterial

9. Fenster und Fenstertiiren

Lieferung der Kunststofffenster und Fenstertiiren entsprechend der Planung flr das
Erdgeschoss ohne Einbau. (kann auf Wunsch gerne angeboten werden)

Fensterbéinke innen und aufen sind nicht im Angebot enthalten.

Fabrikat: TMP

Verglasung: 3-fach Warmeschutzverglasung (Ug = 0,5 W/ (m?K) DIN EN 673) mit
thermischem Randverbund je Scheibenzwischenraum in Kunststoff schwarz
Profil: Mehr-Kammerprofil VEKA Softline 76 MD (Mitteldichtung mit drei
Dichtungsebenen) deutscher Herstellung, verzinkter Metallverstarkung sorgen fur
statische Sicherheit und hochste Stabilitat

Farbe: innen weil}, aulen weild

Beschlag: (1 Sicherheitsschlief3teil) und Fehlschaltsicherung Fligelheber,
Siegenia TITAN AF im hochwertigen Edelstahldesign, Grundsicherheit A

Stand: Jan.2021 9



]ﬂ — . T T8 Y ; D:l H]D mm | — Bausatzhaus

10.Rollladen
10.1 Rollladenkasten fiir Fenster und Fenstertiiren

Fir alle Fenster und Fenstertiren im Erdgeschoss lhres Ytong Bausatzhauses werden
Vorbaurollladenkasten (PENTO.P Ausfuhrung als INTEGO) mit Au3enrevision und
Putztragerplatte mit entsprechendem Zubehor geliefert. Die Rollladenkasten sind genau auf
das Ytong Bausystem abgestimmt und sind nach Einbau vollstandig in das Mauerwerk
integriert und nach bauseitiger Herstellung des Innen- und Au3enputzes nicht mehr sichtbar.

10.2 Rollladenbehang

Lieferung des Rollladenbehangs nach MaR fir die Fenster und Fenstertliren im
Erdgeschoss fiir den Rollladenkasten
Lieferung der Alu-Rollladenpanzer (37 mm) in grau

10.3 Rollladenfiihrungen Fenster

Fur alle mit Rollladen ausgestatteten Fenster und Fenstertiiren werden
Rollladenfihrungsprofile in der Farbe lhrer Fenster geliefert.

104 Rollladenantriebe

Der Antrieb der Rollladen erfolgt mittels E-Motor ,Automatik®.
Der Schalter und das flexible Anschlusskabel in einem Leerrohr sind bauseitig
bereitzustellen.

11. Haustir

Ihr Ytong Bausatzhaus beinhaltet die Lieferung einer Kunststoffhaustir mit vollverglastem
Seitenteil (1,685 m x 2,40 m) aus dem Aktionshaustirprogramm ,Kinderlachen“ der Fa.
TMP, Schmuckfllung Lilly.

Profil: Markenprofil VEKA Softline 82 AD, deutscher Herstellung, verzinkter
Metallverstarkung

Farbe: innen weil}, aul’en weild

Profilzylinder: Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion, 3 Schlissel
Verriegelung: 3-fach Hakenverriegelung

Griffe/Dricker: Schmalrahmen-Halbgarnitur in weif3 innen, Edelstahl-Schutzrosette
mit Edelstahl-Stangengriff 1600 mm auf Fullung montiert, auRen

Stand: Jan.2021 10
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12.Hausluftungskonzept fiir das dezentrale Liftungssystem

YTONG

Bausatzhaus

Fir den Bausatz BGL 114 wird ein dezentrales Luftungssystem mit Warmerickgewinnung von
inVENTer geliefert. Die Lifter werden einfach in die jeweilige Aufienwand installiert. Es werden
keine zusatzlichen Liftungskanale und Rohrleitungen bendtigt.

Dank der hohen Warmeriickgewinnung nutzen Sie lhre Heizenergie effizient und leisten einen
Beitrag zur Verringerung des CO»-Ausstol3es.

Im Bausatz sind folgende Liftungsmodule enthalten:

Produkt
Lfd. Nr. Gruppe

1 iV14-Zero
2 iV14-Zero
3 iV14-Zero
4 iV14-Zero

Regler sMove

5 s4
aVv 100

6 Abluftventilator
aVv 100

7 Abluftventilator
aVv 100

8 Abluftventilator

Stand: Jan.2021

Artikel
Bezeichnung

Innenblende Flair Zero V-233x233 weild SDE
RAL 9010

Simplex 365 inkl. WEH R-D200x495
bestehend aus Simplex Einbaublock:
Standardmalf} 260x249x365mm (BxHxT)
mit integrierter Wandeinbauhulse in Ladnge
495mm (Innendberstand: 12mm)

Wetterschutzhaube-Flex Zero wei3-RAL9016

Einschub WSP iV14-Zero inkl. Inventin 495

inkl. Reversierventilator und

Spezialschallddmmung aus Inventin in Lange 495mm
*INVENTron inside*

Regler sMove s4 inkl. S-Netzteil

bestehend aus Bedieneinheit inklusive
Schaltnetzteil fir Schaltschrankeinbau

zur Ansteuerung von bis zu 4x iVSmart+/iV14/-Zero
bzw. 2x iV-Twin/iV25

Pulsar Basic
Abllfter mit Feuchte- und Lichtsensor
werksseitig vorkonfiguriert, betriebsfertig

Simplex 365 inkl. WEH R-D103x495
bestehend aus Simplex Einbaublock:
Standardmal 260x249x365mm (BxHxT)
mit integrierter Wandeinbauhlse in Lange
495mm (Inneniliberstand: 12mm)

Wetterschutzhaube-aV100 weil3-RAL9016

Menge

11
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13. Kurzfassung des Liefer- und Leistungsumfangs

Bauantrag, Statik, Warmeschutznachweis, Werkplanung, Detailplane
Werkzeugset und Bandsage (leihweise)

Bauunterweisung

Ytong Plansteine 36,5 cm (Lambda 0,09) fiir die Aulienwande
komplettes Ytong Bausystem

selbstbaugerechte Zubehdrteile flir den Rohbau

massive Ytong Geschossdecke

raumluftunabhangiger Schornstein

Lieferung und Montage des Holzdachstuhls

Dacheindeckung mit Farbauswahl

Dachentwasserung

Fenster weily mit 3-fach Warmeschutzverglasung (Us=0,5)
elektrische Rollladen fur Fenster und Fenstertlren
Hauseingangstur

kontrollierte Be- und Entluftung

Stand: Jan.2021
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14. Allgemeine Bemerkungen

Alle Lieferungen und Leistungen, die nicht ausdrticklich in der Baubeschreibung
genannt und beschrieben sind, sind nicht Bestandteil unseres Angebotes.

Der Bausatzhauspartner liefert den kompletten Bauantrag mit allen dazugehdérigen
Zeichnungen und Formularen nach Bereitstellung der behérdlichen Unterlagen durch
die Bauherren und Ablauf des Widerrufsrechts. Diese zeichnet der Bauherr nach
Prifung umgehend ab. Die behoérdlichen Kosten tragt der Bauherr.

Der Baubeginn kann frihestens nach Eingang der Baugenehmigung und Nachweis
eines baureifen Grundstlickes durch den Bauherrn erfolgen.

Bauseits sicherzustellen ist die Bereitstellung von Baustrom und Bauwasser sowie
die ungehinderte Zufahrtmdéglichkeit von 4m fir Liefer- und Kranfahrzeuge (bis 40t).
Ihr Ytong Bausatzhaus Partner ist Innen nach Ortsbesichtigung bei der Beantragung
und Organisation der notwendigen MaRnahmen gern behilflich.

Jeder Bauherr ist zur Einhaltung der Sicherheitsvorschriften gemaf Bau-
Berufsgenossenschaft verpflichtet. Sicherzustellen ist insbesondere das
Vorhandensein der notwendigen Arbeits-, Schutz- und Montagegeriste sowie die
Abschaltung und Demontage - falls erforderlich - von Oberleitungen im
Schwenkbereich des Kranes. |hr Ytong Bausatzhaus-Partner ist Ihnen bei der
Beantragung und termingerechten Organisation der notwendigen MalRnahmen gern
behilflich. Schutz- und Montagegeruste sind nicht Bestandteil dieses Angebotes und
bauseits sicherzustellen.

Die in unserem Leistungsumfang enthaltene Statik fur das Haus unterliegt der
Annahme eines ebenen Bauplatzes mit einem gewachsenen Baugrund und dem
Lastfall nicht driickendes Wasser im Griindungsbereich. Es werden die
Bodenklassen 3-5 sowie eine Mindestbodenpressung von 200kN/m? vorausgesetzt.
Zur sicheren Feststellung der geeigneten Griindungsvariante wird ausdricklich die
Erstellung eines Baugrundgutachtens gefordert.

Geodaten und Vermessungsleistungen im Zusammenhang mit dem Baugrundstlick
wie Grenzen, H6hen- und Lageplane des offentlich bestellten
Vermessungsingenieurs, Grobabsteckung, Feinabsteckung des Bauvorhabens,
Schnurboécke sowie Einmessung des Gebaudekdrpers und die Fortfiihrung des
Katasters sind Leistungen des Bauherrn. Die entsprechenden Unterlagen stellt der
Bauherr dem Ytong Bausatzhaus-Partner jeweils rechtzeitig zur Verfigung, damit ein
reibungsloser Bauablauf sichergestellt werden kann.

Bei Materialanlieferungen gewahrleistet der Bauherr zur Ubernahme und Priifung
seine oder die Anwesenheit einer von ihm beauftragten Person.

Zur Entladung der Fenster und der Haustur stellt der Bauherr zwei Helfer

zur Verfligung, so dass der unmittelbare Transport der Bauelemente in das Gebaude
sichergestellt ist. Es mussen ausreichende Lagermoglichkeiten vorhanden sein.

Stand: Jan.2021 13
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Die Liefermengen richten sich nach den Rohbaumalen einschlieldlich erforderlicher
Verschnittreserven. Uberzahlig gelieferte Mengen bleiben Eigentum des Ytong
Bausatzhaus Partners.

Die Lieferungen verstehen sich frei Baustelle und entladen.

Bei Anlieferung von Materialien auf Paletten (Ytong Leihpaletten, Euro-Paletten)
bleiben diese Eigentum des Ytong Bausatzhaus Partners und sind vollstandig
zurtckzugeben.

Verpackungsmaterial und Baustoffreste sind entsprechend den Angaben des
Herstellers vom Bauherrn umweltgerecht zu entsorgen.

Flr die Bandsage wird eine Kaution in Hohe von € erhoben, die vor
Ubernahme der Sage fallig wird. Die Rickzahlung der Kaution erfolgt nach Riickgabe
der Bandséage durch die Verrechnung mit der nachsten Rechnung.

Notwendige Anderungen bei Lieferungen und Leistungen, die einen technischen
Fortschritt darstellen oder der Einsatz gleichwertiger Materialien,

sind vorbehalten.

Ebenso bezieht sich das auf den Austausch einzelner Hersteller und Markenartikel,
falls Produktionen eingestellt werden oder andere Kriterien dieses erfordern.

Bauzeit:

Der Fertigstellungstermin des Bauvorhabens kann nicht vereinbart werden, da der
Bauherr sein Wohnhaus in Selbsthilfe errichtet. Sofern vorstehend Bauleistungen als
Leistungsbestandteil vereinbart wurden, betragt deren geschatzte Bauzeit:

Dachstuhl richten: ca................... Wochen
Dacheindeckung: ca..................... Wochen
......................................................... Wochen

Stand: Jan.2021 14



