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Baubeschreibung fur die Stadtvilla STV 157

Abb. enthalt Sonderausstattung

Mit der Stadtvilla STV 157 erhalten Sie einen Bausatz zur Errichtung des geschlossenen
glasdichten Rohbaus. Verbunden mit der Planung wird die STV 157 den aktuellen
bautechnischen Anforderungen sowie der Energieeinsparverordnung gerecht.

Mit dem Baustoff Ytong Porenbeton erstellen Sie ein einschaliges Mauerwerk, das keine
zusatzliche Dammung zur Erflllung der gesetzlichen Normen benétigt.

Selberbauen mit dem Ytong Bausatzhaus heift, dass Sie mit fachlicher Unterstitzung die
gelieferten Materialien in Eigenleistung verarbeiten. Das speziell auf den Selberbau
abgestimmte Bausystem bietet Ihnen Verarbeitungssicherheit und Sie erstellen ein massives
Einfamilienhaus in bewahrter Ytong Bausatzhaus Qualitat.

Diese Baubeschreibung enthalt den Leistungsumfang fir ein Ytong Bausatzhaus. Die
enthaltenen Abbildungen und Angaben sind nicht Vertragsbestandteil, sondern dienen als
Anregung. Terrassen, Garagen, Kamine und alle sonstigen Darstellungen gehdéren nur dann
zur Vertragsleistung, wenn sie vertraglich vereinbart sind.

Fir das Bauantragsverfahren beschaffen Sie als Bauherr die bendétigten behérdlichen
Unterlagen und tragen gegebenenfalls die anfallenden Gebuihren.

Voraussetzung fur eine sichere Fundamentierung und deren statische Berechnung ist ein
tragfahiger Baugrund. Zur Feststellung der geologischen Verhaltnisse des Bauplatzes stellen
Sie auf eigene Kosten ein geeignetes Baugrundgutachten bereit.
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Hausdaten
Bruttogrundflache ohne Vordacher: 106,0 m?, DNG 25°, Hausabmessung: 10,0 m x 10,0 m
zzgl. Erker 1,5mx 4,0 m
Gesamt-Nutzflache nach DIN 277: 158,0 m?, Gesamt-WWohnflache nach WoFIV03: 156,3 m?
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Inhalt des Liefer- und Leistungsumfangs

1. Ingenieurleistungen: Seite - 5
1.1 Baugenehmigungsplanung
1.2 Bauausflihrungsplanung
1.3 Statische Berechnung
14 Warmeschutznachweis
1.5 Schallschutznachweis
2. Bauleitung Seite - 6
3. Bauunterweisung
4. Werkzeugset und Bandsage Seite - 7
5. Der Rohbau: Seite - 8
5.1 AulRenwande
5.2 Innenwande
5.3 Geschossdecken Seite - 9
54 Geschosstreppe Seite - 10
6. Schornstein Seite - 10
7. Holzdachstuhl Seite — 11
8. Dach: Seite — 11 -12
8.1 Dacheindeckung
8.2 Dachzubehdr
8.3 Dachentwasserung
9. Fenster Seite - 13
10. Rollladen fir Fenster und Fenstertiiren: Seite — 13-14
10.1 Rollladenkéasten
10.2 Rollladenbehang
10.3 Rollladenfiihrung
10.4 Rollladenantrieb
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11. Hauseingangstur

12. Ausbaupakete:

12.1 Kontrollierte Be- und Entliftung

Kurzfassung des Liefer- und Leistungsumfangs

Allgemeine Bemerkungen

Stand: Jan. 2021 4
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Liefer- und Leistungsumfang durch Ytong Bausatzhaus

1. Ingenieurleistungen
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1.1 Baugenehmigungsplanung
= Erstellung der erforderlichen Unterlagen zum Bauantrag fir das Haus.

» Die Unterlagen werden dem/den Bauherren zur Unterschrift vorgelegt und
Ubergeben, die Sie als Bauherren bei den zustandigen Baubehoérden einreichen.

1.2 Bauausfilhrungsplanung

» Auf Grundlage lhrer Plane zum Bauantrag werden die im Rahmen des
Auftragsumfanges erforderlichen Planzeichnungen als Ausfuhrungsplane im Mafl3stab
1:50 erstellt.

» Die Ausfihrungsplanung umfasst des Weiteren selbstbaugerechte Detailzeichnungen
und Einbauanleitungen.

1.3 Statische Berechnung

= Erstellen einer prifbaren statischen Berechnung, ausgerichtet auf das Ytong
Bausystem und die geologischen Verhaltnisse des Bauplatzes.

1.4 Warmeschutznachweis

» Erstellung des Warmeschutznachweises entsprechend der zurzeit gliltigen
Energieeinsparverordnung.

(Zur Erstellung des Wérmeschutznachweises gibt der Bauherr die erforderlichen
technischen Angaben bzgl. der Haustechnik wie z.B. Heizungsanlage,
FuBbodenheizung etc vor.)

1.5 Schallschutznachweis

= Sofern zum Bauantrag erforderlich, wird der nétige Schallschutznachweis erstellt.

Stand: Jan. 2021 5
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2. Bauleitung

= Bauleitung fir die im Leistungsumfang von Ytong Bausatzhaus enthaltenen Gewerke.

3. Die Bauunterweisung

Die baubegleitenden MaRnahmen werden jeweils durch die aktuell glltigen
Landesbauordnungen der Bundeslander geregelt.

» Es erfolgt eine ausfuhrliche Einweisung der Bauherren betreffs des Bauablaufs sowie
in die Verarbeitung der gelieferten Baustoffe und Bauteile in den Geschéftsraumen
des Ytong Bausatzhaus-Partners. Unterweisungen auf der Baustelle erfolgen in
enger Abstimmung und terminlicher Koordinierung mit den Bauherren.

= Mit Baubeginn setzt der Ytong Bausatzhaus- Partner einen Baustelleninstrukteur
(Vorfiihrmeister) fir die individuelle Baustellenbetreuung ein. Die
Baustelleninstrukteure verfiigen tber eine fundierte Berufsausbildung und
Praxiserfahrung. Sie haben sich auf die Betreuung von Selbstbauern spezialisiert und
werden regelmafig fortgebildet. Sie legen flr und mit Ihnen, dem Bauherrn, die erste
Reihe der Mauersteine an. Anschlielend weisen sie Sie in die nachsten Schritte ein.
Der Baustelleninstrukteur Uberprift die Qualitat lhrer Arbeit als Selbstbauer.

Stand: Jan. 2021 6
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4. Die Werkzeuge

h
HHA
—=

—h

- -

Ytong Bausatzhaus Werkzeuge

= Mit der ersten Lieferung erhalt der Bauherr einen umfangreichen Werkzeugsatz in
Profiqualitat, der die fir die Verarbeitung von Ytong Planblockmauerwerk
notwendigen Werkzeuge und Hilfsmittel enthalt:

o Auftragskellen fir Ytong Dinnbettmortel fir die vertraglich vereinbarten
Wandstarken,

¢ Gummihammer,
e Quirl,

e Dosensenker,

e Schleifbretter,

o Wasserwaage,

e Bauhelme,

o Widia-Handséage,

e Sagewinkel fﬁg

4‘/‘(
= A L |

Alle weiteren Werkzeuge sind bauseitig zu stellen.

= Nach Vereinbarung stellt der Ytong Bausatzhaus-Partner fiir die Erstellung des
Rohbaus gegen Kaution eine elektrische Bandsage (230V) flir die Dauer der
Rohbauerstellung, max. 3 Monate kostenfrei zur Verfligung.

-

Stand: Jan. 2021 7
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5. Der Rohbau:
5.1 AuBenwande

» Fir die Aulkenwande werden Ytong Porenbetonsteine als Plansteine mit Nut- und
Federsystem und Grifftaschen gemaf Ausfuhrungsplanung geliefert.

* Ytong Planblock W PPW 2 - 0,35 mit Lambda-Wert = 0,09 W/(mK) 36,5 cm dick ist
Mindeststandard. Dieser Ytong Stein sorgt fir die erforderlichen Warmedammwerte
im Bereich der massiven Wandbaustoffe. Einschalig gebaut, ohne aufwandige
Zusatzmalinahmen zur Warmedammung!

= Die Lieferung beinhaltet den zugehoérigen Dinnbettmortel als Sackware nach
Herstellerrichtlinie sowie alle It.
Statik erforderlichen Ytong Stirze,
Sturzschalen, Stahltrager zur
Uberdeckung der Rohbaudffnungen
fur Fenster, Fenstertliren und der
Hauseingangstur.

5.2 Die Innenwéande

» Fdir die tragenden Innenwande — - d
werden Ytong Porenbetonsteine als Plansteine mit Nut- und Federsystem sowie
Grifftaschen gemaf Ausfiihrungsplanung geliefert.

=  Ytong Planblock W PPW 4 - 0,50 24 cm dick

= Fur die nichttragenden Innenwande werden Ytong Porenbetonsteine als Plansteine
gemal Ausfluhrungsplanung geliefert.

=  Ytong Planblock W PPW 4 - 0,55 11,5 cm dick

= Die Lieferung beinhaltet den zugehoérigen Dinnbettmortel als Sackware sowie alle It.

Statik erforderlichen Ytong Stiirze bzw. Ytong Sturzschalen zur Uberdeckung der
Rohbaudéffnungen.

Beim Anlegen der ersten Steinreihe steht Ihnen der Baustelleninstrukteur zur Seite und gibt
hilfreiche Hinweise fir den weiteren Bauablauf.

In der Lieferung enthalten sind auch: Mauermdrtel MG 1ll zum Anlegen der ersten
Mauerwerksschichten und waagerechte Sperrungen, die zum Schutz vor aufsteigender
Bodenfeuchtigkeit nach DIN-Vorschrift unter das Mauerwerk eingelegt werden missen
(Bitumensperrbahnen oder mineralische Abdichtung fiir Aufen- und Innenwande)

Stand: Jan. 2021 8
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5.3 Die Geschossdecken

Die Decken uber dem Erdgeschoss und Obergeschoss werden als massive Elementdecke

geliefert. Die Deckenelemente bestehen aus einzelnen Ytong Deckenplatten in laut Statik
erforderlicher Dicke.

Die Anlieferung und die Verlegung der Deckenelemente erfolgt in folgendem Liefer- und
Leistungsumfang:

» Liefern und Entladen der Ytong Deckenplatten

= Liefern und Entladen der erforderlichen Fugen- und Ringankerbewehrung sowie
Stahlwechsel nach Mal3, vorgefertigt in den vorgesehenen MalRen und Biegeformen

= Das komplette Material zum Ausbetonieren der Deckenrander / Deckenfugen
(Stahlbewehrung, Beton) ist in unserem Lieferumfang enthalten.

= Lieferung der Ytong Deckenrand-Dammschalung fir die systemgerechte
Abstellschalung zur Dachringankerausbildung

= Stellung des Mobildrehkrans zur Verlegung der Deckenplatten (35 t-Kran)
» Erstellung des erforderlichen Verlegeplanes fir die Deckenplatten

= Das Auflegen der Ytong Deckenplatten erfolgt unter Anleitung und Mitwirkung eines
Ytong Baustelleninstrukteurs

Zur Entladung und Verlegung der Deckenplatten sind bauseitig drei Personen als Helfer
bereitzustellen.

Stand: Jan. 2021 9
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5.4 Die Geschosstreppe

Es wird eine Ytong Massivtreppe fur das Erdgeschoss geliefert.

6. Der

Stand: Jan. 2021
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Die Treppe besteht aus maRgenauen einzelnen Stufenelementen, die entsprechend
dem Baufortschritt auf die Untermauerung aufgelegt werden. Diese Treppe ist
vorgesehen zur spateren Aufbringung eines Bodenbelages Ihrer Wahl.

Lieferung der passgenau zugeschnittenen Treppenstufen
Lieferung der notwendigen Untermauerungssteine

Ubergabe eines Treppenmontageplanes und Einweisung durch den értlichen
Baustelleninstrukteur

Die Bauherren bendétigen wahrend der Bauzeit keine Bauzeittreppe. Die Treppe ist
nach Einbau sofort nutzbar

Schornstein

Der Ytong Bausatzhaus Schornstein ist fur einen Kamin oder Kachelofen
entsprechend den Vorschriften dimensioniert. Er besteht aus einem
Handmontagesystem und wird ab Bodenplatte geliefert. Der

Schornstein ist einzligig und hat einen integrierten Thermoluftzug

fur die raumluftunabhangige Betriebsweise. (Hinweis: Je nach

Ofentyp und Anforderung des Schornsteinfegers kbnnen Auflagen
erforderlich werden, die durch die Bauherren zu erbringen sind

z.B. Zwangs-Schaltungen fiir Dunstabzugshauben oder
Unterdruckwéchter fiir Liiftungsanlagen)

Lieferung der Kaminformsteine mit Abdeckplatte,
Schornsteinkopfbewehrung, Reinigungsoéffnung,
Feuerstattenanschluss 90°, Kondensatsammelbehalter,
Schornsteinkopfhalterung inklusive Befestigungsmaterial

10
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7. Holzdachstuhl

Der Abschluss auf der Ytong- Obergeschossdecke wird durch den Holzdachstuhl als
Walmdachkonstruktion sowie Uber dem Erker und dem Vordach gebildet und wird flr den
Bauherrn geliefert und errichtet.

=  Der Dachstuhl wird nach statischen Erfordernissen dimensioniert.

= Der Dachstuhl besteht aus Konstruktionsvollholz KVH.

» Die Sparrenkoépfe sind gehobelt und nicht profiliert.

» Die Sichtschalung wird mitgeliefert. (Sichtschalung Nadelholz Nut+Feder 19 mm,
farbliche Gestaltung bei Bedarf bauseits)

= Die Dachform und Dachneigung des Daches entspricht der Hausplanung: Walmdach
mit 25°

» Der Dachuberstand betragt umlaufend 35 cm, (gemessen von Wand bis Aul3enkante
Sparren)

» Lieferung und Richten des Vordachs (3-seitig abgewalmt) mit 2 Stk. Holzstiitzen

» Lieferung und Richten des Erkerdachs (3-seitig abgewalmt)

8. Dachmaterial:
8.1 Dacheindeckung

Lieferung des Dacheindeckungspaketes mit den Dachsteinen wahlweise Tegalit oder
Frankfurter Pfanne in Protegon-Qualitat

Fabrikat: Braas

Der Hersteller gewahrt 30 Jahre Garantie auf die Dachsteine!

Tegalit in Granit Frankfurter Pfanne in klassisch Rot

Zur Farbauswahl stehen Klassisch-Rot oder Granit

Stand: Jan. 2021 11
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Die Sondersteine werden entsprechend der jeweils gewahlten Dachform passend zum
Eindeckungssystem geliefert:

Firstziegel mit Firstklammer und Firstlattenhalter
Metallroll / Figaroll

1 Stk. Walmklocke

8 Stk. Gratfangsteine

Erforderliche Sturmklammern

1 Stick Sanilifter mit Durchgangspfanne DN 100, Wetterkappe
2 Standsteine mit Bugel und Sicherheitsrost fur Schornsteinfeger

Universal Lichtkuppel als Dachausstiegsfenster flr den nichtausgebauten Dachraum

8.2 Dachzubehor

Das Dacheindeckungspaket beinhaltet ebenfalls die Lieferung folgender Zubehérmaterialien:

diffusionsoffene Unterspannbahn

Konterlattung / Dachlattung

Traufbohlen

Ortgangbrett gehobelt

Laftungsband/Vogelschutzgitter 80 mm fir die Traufen

Nagel blank 34/80 mm und 25/60 mm

8.3 Dachentwiasserung

Lieferung der fiir die Dachentwasserung notwendigen Rinnen und Fallrohre aus
Titan-Zink, 6-teilig, inkl. Zubehdr, bis zum Anschluss an die Entwasserungspunkte im
Erdreich (Standrohre):

Rinne, Rinneneinhangstutzen, Rinnenbdden

Rinnenhalter, Rinneisenstifte verzinkt

Fallrohrbdégen, Fallrohre, Fallrohrschellen

Stand: Jan. 2021 12
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9. Fenster und Fenstertiiren

’\
(I

Lieferung der Kunststofffenster und Fenstertliren entsprechend der Planung fir das
Erdgeschoss und das Dachgeschoss ohne Einbau. (kann auf Wunsch gerne angeboten
werden)

Fensterbénke innen und aul3en sind nicht im Angebot enthalten.
Fenstergrolien EG:

F 101: F 104 :F 113: 1.00 x 1,25 m; F 102: F 107: F 108: 1,00 x 2,17 m; F 103: 0,75 x 2,17
m; F 105: F 110: F 111: F 112: 1,50 x 2,17 m; F 106: F 109: 0,90 x 2,17 m

Fenstergrofien OG:

F 201 :F207: d=1,0 m; F 202: F 211: 1.00 x 1,375 m; F 203: F 205: 1,0 x 2,23 m; F 204: 0,75
x 2,23 m; F 206: F 208 1,50 x 1,375 m; F 209: F 210: 1,50 x 2,23 m

Fabrikat: TMP

Verglasung: 3-fach Warmeschutzverglasung (Ug = 0,5 W/ (m?K) DIN EN 673) mit
thermischem Randverbund je Scheibenzwischenraum in Kunststoff schwarz

Profil: Marken-Mehrkammerprofil Softline 76 mit drei Dichtungsebenen. Als vollstandiges
System in RAL-A-Qualitat bietet es mit rundum Metallverstarkung nach VEKA
Verstarkungsrichtlinie hohe Stabilitat bei optimaler Warmedammung.

Farbe: innen weil}, aulen weild

Beschlag: aufliegende Einhand- Dreh-Kipp-Beschlage mit Basissicherheit und
Niveauschaltsperre

Anmerkung: Entsprechend den gesetzlichen Anforderungen sind die bodentiefen Fenster
des Dachgeschosses mit einer unten feststehenden Sicherheitsverglasung ausgestattet.

10. Rollladen

10.1 Rollladenka&sten fiir Fenster und Fenstertiiren

Fir alle Fenster und Fenstertiren (auf3er iber dem Treppenhausfenster) lhres Ytong
Bausatzhauses werden Ytong Rollladenkasten als Aufsatzrollladenkasten mit Aufdenrevision
in Mauerwerksstarke geliefert. Die Rollladenkasten werden fertig auf den Fenster-
Elementen montiert und mit entsprechendem Zubehdr geliefert:

Ytong Rollladenkasten sind genau auf das Ytong Bausystem abgestimmt und sind nach
Einbau vollstandig in das Mauerwerk integriert und nach bauseitiger Herstellung des Innen-
und Aullenputzes nicht mehr sichtbar.

Stand: Jan. 2021 13
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10.2 Rollladenbehang

Lieferung des Rollladenbehangs nach MaR fur die Fenster und Fensterttren im Erd- und
Obergeschoss fir den Rollladenkasten.

= Lieferung der PVC-Rollladenpanzer in den Standardfarben: Grau

10.3 Rollladenfiihrungen Fenster

Alle mit Rollladen ausgestatteten Fenster und Fenstertiren erhalten bereits werkseitig aulden
auf den Fensterrahmen montierte Rollladenflihrungsprofile in der Farbe Ihrer Fenster.

10.4 Rollladenantriebe

Die Rollladenantriebe fur Ihr Ytong Bausatzhaus werden mit hoch innovativen und
intelligenten E-Motorantrieben ,Automatik” ausgestattet. (Taster bauseits)

11. Haustiir

Ihr Ytong Bausatzhaus beinhaltet die Lieferung von einer hochwertigen Kunststoffhaustur
aus dem Aktionshaustlirprogramm ,Kinderlachen* fur Kunststoffhaustiren der Fa. TMP
Schmuckfullung LILLY rahmenlos, mit vollverglastem Seitenteil (3-fach-Verglast, Satinato
weil}) gemal Planung Planung (1,75 x 2,20).

Profil: Marken-Mehrkammerprofil Softline 82 (82 mm Bautiefe) mit Anschlagdichtung. Als
vollstandiges System in RAL-A-Qualitat bietet es mit rundum Metallverstarkung hohe
Stabilitat bei optimaler Warmedammung

Farbe: innen weil}, aulRen weild

Schloss: 3-fach-Haken-Verriegelung, Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion, 5
Schlussel

Griffe/Driicker: Schmahlrahmenhalbgarnitur weil (9016) innen, Edelstahl-Schutzrosette und
Edelstahl- Stangengriff 1600 mm auf3en

Stand: Jan. 2021 14
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12. Ausbaupakete:

12.1 Hausliiftungskonzept fiir das dezentrale Liiftungssystem

YTONG

Bausatzhaus

Fir den Bausatz STV 157 wird ein dezentrales Luftungssystem mit Warmerickgewinnung
von inVENTer geliefert. Die Lufter werden einfach in die jeweilige AuRenwand installiert. Es
werden keine zusatzlichen Liftungskanale und Rohrleitungen bendétigt.

Dank der hohen Warmerickgewinnung nutzen Sie |hre Heizenergie effizient und leisten
einen Beitrag zur Verringerung des CO»>-Ausstol3es.

Im Bausatz sind folgende Liftungsmodule enthalten:

Produkt
Lfd. Nr.  Gruppe

1 iV14-Zero
2 iV14-Zero
3 iV14-Zero
4 iV14-Zero

Regler sMove

5 s8
aVv 100

6 Abluftventilator
aVv 100

7 Abluftventilator
aVv 100

8 Abluftventilator

Stand: Jan. 2021

Artikel
Bezeichnung

Innenblende Flair Zero V-233x233 weil® SDE
RAL 9010

Simplex 365 inkl. WEH R-D200x495
bestehend aus Simplex Einbaublock:
Standardmal} 260x249x365mm (BxHXxT)

mit integrierter Wandeinbauhtilse in Lange

495mm (Innenuberstand: 12mm)
Wetterschutzhaube-Flex Zero wei3-RAL9016

Einschub WSP iV14-Zero inkl. Inventin 495
inkl. Reversierventilator und
Spezialschallddmmung aus Inventin in Lange
495mm

*INVENTTron inside*

Regler sMove s8 inkl. S-Netzteil
bestehend aus Bedieneinheit inklusive
Schaltnetzteil fir Schaltschrankeinbau

zur Ansteuerung von bis zu 8x iVSmart+/iV14/-Zero

bzw. 4x iV-Twin/iV25

Pulsar Basic
Abllfter mit Feuchte- und Lichtsensor
werksseitig vorkonfiguriert, betriebsfertig

Simplex 365 inkl. WEH R-D103x495
bestehend aus Simplex Einbaublock:
Standardmal} 260x249x365mm (BxHXxT)
mit integrierter Wandeinbauhulse in Lange
495mm (Innenlberstand: 12mm)

Wetterschutzhaube-aV100 wei3-RAL9016

15
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ng des Liefer- und Leistungsumfangs

Bauantrag, Statik, Warmeschutznachweis, Werkplanung, Detailplane
Werkzeugset und Bandsage (leihweise)

Bauunterweisung

Ytong Plansteine 36,5 cm (Lambda 0,09) fir die AuRenwande
komplettes Ytong Bausystem

selbstbaugerechte Zubehdrteile flir den Rohbau

massive Ytong Geschossdecken

massive Ytong Treppe

raumluftunabhangiger Schornstein

Lieferung und Montage des Holzdachstuhls

Dacheindeckung mit Farbauswahl

Dachentwéasserung

Fenster weily mit 3-fach Warmeschutzverglasung (Us=0,5), Mitteldichtungssystem
elektrische Rollladen fir Fenster und Fenstertliren

Hauseingangstir mit Seitenteil

kontrollierte Be- und Entliftung
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YTONG

Bausatzhaus

Allgemeine Bemerkungen
A.

= Alle Lieferungen und Leistungen, die nicht ausdricklich in der Baubeschreibung
genannt und beschrieben sind, sind nicht Bestandteil unseres Angebotes.

= Der Bausatzhauspartner liefert den kompletten Bauantrag mit allen dazugehérigen
Zeichnungen und Formularen nach Bereitstellung der behérdlichen Unterlagen durch
die Bauherren und Ablauf des Widerrufsrechts. Diese zeichnet der Bauherr nach
Prifung umgehend ab. Die behoérdlichen Kosten tragt der Bauherr.

= Der Baubeginn kann frihestens nach Eingang der Baugenehmigung und Nachweis
eines baureifen Grundstlickes durch den Bauherrn erfolgen.

= Bauseits sicherzustellen ist die Bereitstellung von Baustrom und Bauwasser sowie
die ungehinderte Zufahrtmdglichkeit von 4m fur Liefer- und Kranfahrzeuge (bis 40t).

= |hr Ytong Bausatzhaus Partner ist lhnen nach Ortsbesichtigung bei der Beantragung
und Organisation der notwendigen Malinahmen gern behilflich.

» Jeder Bauherr ist zur Einhaltung der Sicherheitsvorschriften gemaf Bau-
Berufsgenossenschaft verpflichtet. Sicherzustellen ist insbesondere das
Vorhandensein der notwendigen Arbeits-, Schutz- und Montagegeriste sowie die
Abschaltung und Demontage - falls erforderlich - von Oberleitungen im
Schwenkbereich des Kranes. lhr Ytong Bausatzhaus Partner ist lhnen bei der
Beantragung und termingerechten Organisation der notwendigen MalRnahmen gern
behilflich. Schutz- und Montagegeriste sind nicht Bestandteil dieses Angebotes und
bauseits sicherzustellen.

» Die in unserem Leistungsumfang enthaltene Statik fiir das Haus unterliegt der
Annahme eines ebenen Bauplatzes mit einem gewachsenen Baugrund und dem
Lastfall nicht driickendes Wasser im Grindungsbereich. Es werden die
Bodenklassen 3-5 sowie eine Mindestbodenpressung von 200kN/m? vorausgesetzt.
Zur sicheren Feststellung der geeigneten Griindungsvariante wird ausdricklich die
Erstellung eines Baugrundgutachtens gefordert.

» Geodaten und Vermessungsleistungen im Zusammenhang mit dem Baugrundstlick
wie Grenzen, Hohen- und Lageplane des 6ffentlich bestellten
Vermessungsingenieurs, Grobabsteckung, Feinabsteckung des Bauvorhabens,
Schnurbécke sowie Einmessung des Gebaudekdrpers und die Fortflihrung des
Katasters sind Leistungen des Bauherren. Die entsprechenden Unterlagen stellt der
Bauherr dem Ytong Bausatzhaus-Partner jeweils rechtzeitig zur Verfiigung, damit ein
reibungsloser Bauablauf sichergestellt werden kann.
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Bei Materialanlieferungen gewanhrleistet der Bauherr zur Ubernahme und Priifung
seine oder die Anwesenheit einer von ihm beauftragten Person.

Zur Entladung der Fenster und der Haustur stellt der Bauherr zwei Helfer zur
Verfugung, so dass der unmittelbare Transport der Bauelemente in das Gebaude
sichergestellt ist. Es mussen ausreichende Lagermoglichkeiten vorhanden sein.

Die Liefermengen richten sich nach den Rohbaumalfen einschliel3lich erforderlicher
Verschnittreserven. Uberzahlig gelieferte Mengen bleiben Eigentum des Ytong
Bausatzhaus Partners.

Die Lieferungen verstehen sich frei Baustelle und entladen.

Bei Anlieferung von Materialien auf Paletten (Ytong Leihpaletten, Euro-Paletten)
bleiben diese Eigentum des Ytong Bausatzhaus Partners und sind vollstandig
zurtickzugeben.

Verpackungsmaterial und Baustoffreste sind entsprechend den Angaben des
Herstellers vom Bauherrn umweltgerecht zu entsorgen.

EUr die Bandsage wird eine Kaution in Hohe von € erhoben, die vor
Ubernahme der Sage fallig wird. Die Riickzahlung der Kaution erfolgt nach Riickgabe
der Bandséage durch die Verrechnung mit der nachsten Rechnung.

Notwendige Anderungen bei Lieferungen und Leistungen, die einen technischen
Fortschritt darstellen oder der Einsatz gleichwertiger Materialien, sind vorbehalten.
Ebenso bezieht sich das auf den Austausch einzelner Hersteller und Markenartikel,
falls Produktionen eingestellt werden oder andere Kriterien dieses erfordern.

Bauzeit:

Der Fertigstellungstermin des Bauvorhabens kann nicht vereinbart werden, da der
Bauherr sein Wohnhaus in Selbsthilfe errichtet.

Sofern vorstehend Bauleistungen als Leistungsbestandteil vereinbart wurden, betragt
deren geschatzte Bauzeit

Dachstuhl richten: ca. ................... Wochen
Dacheindeckung: ca. .................. Wochen
......................................................... Wochen
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